



بدهی است عدم واریز پیش برداخت و تأخیر در برداخت صورت وضعیت های پیمانکار، دلیلی بر تأخیر در شروع عملیات اجرایی موضوع قرارداد و با تعطیل نمودن قسمی و یا تمام کارگاه نمی باشد و در صورت پرور این امر، تأخیرات از جاتب کارفرما، غیر مجاز تلقی شده و کارفرما می تواند این تأخیرات را بر اساس شرایط قرارداد محاسبه و از محل تضمین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید.

-۲۸- پیمانکار مکلف است قبل از شروع اجرایی عملیات موضوع قرارداد مساحتگی های لازم با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و واحد های تاسیسات و برق، انفورماتیک، سازمان سیاست، منظر و فضای سبز شهری و حوزه معاونت خدمات شهری را تحت نظر دستگاه نظارت بعمل آورد.

-۲۹- با عنایت به اینکه کارفرما، پرور احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعب را به ۴ ناحیه تقسیم بندی نموده است، لذا پیمانکار موظف است صورت وضعیت های خود را پس از اتمام کلیه عملیات اجرایی آن فاز، تهیه و تحويل دستگاه نظارت نماید. بدهی است در صورت ارائه صورت وضعیت قبل از اتمام کلیه عملیات اجرایی آن فاز، دستگاه نظارت از رسیدگی صورت وضعیت مذکور خودداری نموده و هر گونه ادعا و اعتراض از جاتب پیمانکار در این خصوص مسحع تخریب شود.

-۳۰- پیمانکار موظف است اجرایی عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه های اجرایی مصوب ابلاغ شده از طرف کارفرما اجرا نماید. چنانچه در طول مدت موضوع قرارداد بنا به دلیل تغیری در اجرایی عملیات موضوع قرارداد ضرورت باید، نقشه های مربوطه پس از تصویب کارفرما ابلاغ و پیمانکار مکلف به جایگزین نقشه های ابلاغی و اجرایی کامل آنها می باشد.

-۳۱- برداخت تجمیع کلیه هزینه های آزمایشگاه و نت های مرتبط با موضوع قرارداد، با دستور کار کمی دستگاه نظارت، بهمه پیمانکار می باشد.

-۳۲- پیمانکار موظف است در زمان تحويل موضوع قرارداد نسبت به ششتو، خدمت حفظی کردن ز همچنین آزمون آب بندی موضوع قرارداد لقدم نماید. مضافاً به اینکه برداخت کلیه هزینه های فوق الذکر بهمه پیمانکار می باشد.

-۳۳- کارفرما می تواند نسبت به جایگزین محل اجرایی موضوع قرارداد به هر محل دیگری که ملاع می داند اقدام نماید و برندۀ مناقصه موظف است با همان مبلغ یشنهادی، نسبت به اجرایی عملیات موضوع قرارداد در محل جدید اقدام نماید و از این پایت هیچگونه لامنه بهایی به وی برداخت تخریب شد و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

-۳۴- هزینه اجرایی موضوع قرارداد از محل طرح های غیر همراهی می باشد.

-۳۵- پیمانکار موظف است جهت اجرایی عملیات موضوع قرارداد نسبت به تهیه و خرید، بارگیری، حمل و تخلیه میگردد لاز کارخانه ذوب آهن اصفهان اقدام نماید.

-۳۶- خصوصیات مصالح مصرفی باید بر اساس نشریه و دستور العملهای مرتبط و همچنین مشخصات اعلام شده باشد و هر گونه تغیر در نوع مصالح باید با آخذ مجوز از دستگاه نظارت صورت پذیرد. تأمین مرغوبیت مصالح مصرفی جهت اجرایی عملیات موضوع قرارداد بهمه پیمانکار بوده و از مسئولیت پیمانکار در این خصوص نمی کاهد.