

# وزارت کشور

## استانداری کرمان



شهرداری رفسنجان

شماره  
تاریخ

پیوست

بدینه لست عدم واریز پیش پرداخت و تأخیر در پرداخت صورت وضیعت های پیمانکار، دلیلی بر تأخیر در شروع عملیات اجرایی موضوع قرارداد و یا تعطیل نمودن قسمی و یا تمام کارگاه نمی باشد و در صورت بروز این نفر، تأخیرات از جانب کارفرما غیر مجاز تلقی شده و کارفرما می تواند این تأخیرات را بر اساس شرایط قرارداد محاسبه و از محل تضمین و یا هر نوع مطالبات و سبرده ای که پیمانکار نزد نمودار دارد وصول نماید.

۲۸- پیمانکار موظف است مالیات ارزش افزوده را (در صورتیکه به پیمانکار تعلق می گیرد) مطابق ضوابط، مقررات فاتوری و طبق مصوبه سازمان امور مالیاتی، مطابق گواهی که به کارفرما ارائه نموده است در صورت حساب فروش خود مظورو نماید.

۲۹- پیمانکار مکلف است قبل از شروع اجرایی عملیات موضوع قرارداد هماهنگی های لازم با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، واحد های تاسیسات و برق، انفورماتیک، سازمان سپاه، منظر و فضای سبز شهری و حوزه معاونت خدمات شهری درخصوص اجرایی سیستم آبیاری فضای سبز، اجرایی سیستم ووشنایی، نصب تابلو ها و هلاکم شهری، نصب سطل های زباله و غیره را تحت نظر دستگاه نظارت بعمل آورد.

۳۰- با توجه به اینکه کارفرما بروزه بیاده رو سازی پلوار هجرت حد نامی میدان شهید زبانی تا تنازع خیابان آیت الله کاشانی را به ۴ ناز تقسیم بندی نموده است، لذا پیمانکار موظف است صورت وضیعت خود را هم از اتمام کلیه عملیات اجرایی آن فاز، تهیه و تحویل دستگاه نظارت نماید. بدینه لست در صورت ارائه صورت وضیعت قبل از اتمام کلیه عملیات اجرایی آن فاز، دستگاه نظارت از رسیدگی صورت وضیعت مذکور خودداری نموده و هر گونه ادعا و اتهامی از جانب پیمانکار در این خصوص مسوع نخواهد بود.

۳۱- پیمانکار موظف است بن اجرا شده را بر اساس روشنی که دستگاه نظارت تعین می نماید آبادی نماید و از این پایت هیچگونه وجه اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۳۲- پیمانکار موظف است جهت اجرایی عملیات موضوع قرارداد نسبت به تهیه و خرید، بارگیری، حمل و تخلیه سیمان تیپ ۲ از کارخانه مستازان اقدام نماید.

۳۳- برندۀ مناقصه موظف کلیه مشخصات فنی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مقررات ملی ساخته را چهت اجرایی عملیات موضوع قرارداد رعایت نماید.

۳۴- پیمانکار موظف است اجرایی عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه های اجرایی مصوب ابلاغ شده از طرف کارفرما اجرا نماید، چنانچه در طول مدت موضوع قرارداد بنا به دلیل تغیری در اجرایی عملیات موضوع قرارداد ضرورت یابد، نقشه های مربوطه پس از تصویب کارفرما ابلاغ و پیمانکار مکلف به جایگزینی نقشه های ابلاغی و اجرایی کامل آنها می باشد.

۳۵- پرداخت انجام کلیه هزینه های آزمایشگاه و تست های مرتبط با موضوع قرارداد، با دستور کارکتبی دستگاه نظارت، بهده پیمانکار می باشد.

۳۶- هزینه اجرای موضوع قرارداد از محل طرح های غیر عمرانی می باشد.