

شهرداری رفسنجان



شماره

تاریخ

پیوست

۳۷- پیمانکار تأیید می شاید عدم واگزینش برداخت و تأخیر در برداخت صورت وضعیت های پیمانکار، دلیلی بر تأخیر در شروع عملیات اجرایی موضوع فرادراد و با تعطیل نمودن قسمتی و یا تمام کارگاه نمی باشد و در صورت بروز این امر، تأخیرات از جانب پیمانکار، غیر مجاز تلقی شده و کارفرما می تواند این تأخیرات را بر اساس شرایط فرادراد محاسبه و از محل تضمین و یا هر نوع مطالبات و سهرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید.

۳۸- پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت از محل اجرای پروژه بازدید و شرایط کاری را رویت نماید.

۳۹- پیمانکار مقر است محل اجرای پروژه را رویت و پرسی نموده و لز و ضعیت آب و هواه پارندگی و امکان اجرایی کار در فصلهای مختلف سال، با توجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرایی قرارداد، اطلاع یافته است.

۴۰- پیمانکار مقر است که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، یعنی های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که در تاریخ تسلیم پیشنهاد و انتقاد قرارداد معمول و مجزی بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد می گردد که همه آنها را رعایت نماید در هر

حال مستریت عدم رعایت قوانین و مقررات پاده شده بهدهد پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیت در این خصوص ندارد.

۴۱- پیمانکار در تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد پندتای شرایط حاضر را در نظر گرفته و بعداً از

میջ پا بهت حق درخواست اضافه برداختی ندارد به هبارت دیگر به این قرارداد هیچگونه تعدیل و تغییر قیمتی تعلق نخواهد گرفت.

۴۲- پیمانکار تأیید می شاید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

..... پیشنهاد مناقصه گر غمن مطالعه دقیق شرایط هموس و اختصاصی شرکت در مناقصه هموس پروژه پاده رو سازی خیابان تارانه حدفاصل تقاطع خیابان امام خمینی (ره) تا تقاطع خیابان کارگر اعلام میلاره کلیه مفاد مصرح ذر این فرم را تأیید و قبول نموده و جزء لاینک قرارداد می باشد و هر گونه ادعا و اختراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص سرع نخواهد بود.

پیشنهاد دهنده

مهر و اعضاء

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد رضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان