

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰

نام پروژه: ساختمان حمل و نقل ۱۴۰۰

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رفسنجان

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: معاونت شهرسازی و امور زیر بنایی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۳	عملیات خاکی با ماشین	۱۹۱'۷۳۳'۹۰۰		۱۹۱'۷۳۳'۹۰۰
۲	۴	عملیات بنایی با سنگ	۱'۵۹۶'۰۰۰		۱'۵۹۶'۰۰۰
۳	۵	قالب بندی غیر فولادی	۲۶۲'۵۰۹'۰۰۰		۲۶۲'۵۰۹'۰۰۰
۴	۶	قالب بندی فولادی	۸۲۳'۵۱۴'۲۰۰		۸۲۳'۵۱۴'۲۰۰
۵	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۳'۹۱۳'۲۰۲'۱۵۰		۳'۹۱۳'۲۰۲'۱۵۰
۶	۸	بتن درجا	۱'۷۰۱'۴۸۰'۴۰۰		۱'۷۰۱'۴۸۰'۴۰۰
۷	۱۰	سقف تیرچه و بلوک	۱'۱۸۴'۴۹۰'۰۰۰		۱'۱۸۴'۴۹۰'۰۰۰
۸	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۲'۷۴۷'۰۰۷'۰۰۰	۸۴۹'۲۵۰'۰۰۰	۳'۵۹۶'۲۵۷'۰۰۰
۹	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۳۲۵'۲۶۶'۰۰۰		۳۲۵'۲۶۶'۰۰۰
۱۰	۱۶	کارهای فولادی سبک	۱'۹۸۱'۰۸۷'۰۰۰	۱۴۲'۶۳۰'۰۰۰	۲'۱۲۳'۷۱۷'۰۰۰
۱۱	۱۷	کارهای آلومینیومی	۳۵۱'۷۱۳'۰۰۰		۳۵۱'۷۱۳'۰۰۰
۱۲	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۶۳۹'۰۵۲'۰۹۰		۶۳۹'۰۵۲'۰۹۰
۱۳	۱۹	کارهای چوبی	۳۱۲'۵۱۳'۵۰۰	۲۱۲'۰۰۰'۰۰۰	۵۲۴'۵۱۳'۵۰۰
۱۴	۲۰	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۱'۰۶۲'۵۴۹'۰۰۰		۱'۰۶۲'۵۴۹'۰۰۰
۱۵	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۶'۷۸۹'۲۳۷'۶۰۰		۶'۷۸۹'۲۳۷'۶۰۰
۱۶	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۱'۳۱۵'۵۲۸'۰۰۰		۱'۳۱۵'۵۲۸'۰۰۰
۱۷	۲۴	شیشه و نصب آن	۳۵۷'۵۲۴'۰۰۰	۲۵۴'۰۰۰'۰۰۰	۶۱۱'۵۲۴'۰۰۰
۱۸	۲۵	رنگ آمیزی	۲۲۹'۷۰۰'۵۰۰		۲۲۹'۷۰۰'۵۰۰
۱۹	۲۶	زیراساس و اساس	۲۰۱'۰۳۷'۵۰۰		۲۰۱'۰۳۷'۵۰۰
۲۰	۲۸	حمل و نقل	۵۷'۹۱۸'۸۳۸		۵۷'۹۱۸'۸۳۸

جمع: ۲۴'۴۴۸'۶۵۹'۶۷۸ ۱'۴۵۷'۸۸۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۲۵'۹۰۶'۵۳۹'۶۷۸

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۷'۷۷۱'۹۶۱'۹۰۳

جمع: ۳۳'۶۷۸'۵۰۱'۵۸۱

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۱'۳۴۷'۱۴۰'۰۶۳

جمع کل بریال: ۳۵'۰۲۵'۶۴۱'۶۴۴

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۰

نام پروژه: ساختمان حمل و نقل ۱۴۰۰

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رفسنجان

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: معاونت شهرسازی و امور زیر بنایی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۲۱	۳	لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن	۸۸'۴۶۶'۰۰۰		۸۸'۴۶۶'۰۰۰
۲۲	۴	لوله های پلی اتیلن	۸۵۷'۸۶۵'۰۰۰	۱۱۶'۴۰۰'۰۰۰	۹۷۴'۲۶۵'۰۰۰
۲۳	۷	شیرها	۱۶۹'۲۰۸'۰۰۰		۱۶۹'۲۰۸'۰۰۰
۲۴	۱۱	صافی	۳'۵۹۴'۰۰۰		۳'۵۹۴'۰۰۰
۲۵	۱۵	دستگاههای کنترل و اندازه گیری	۳'۲۰۰'۰۰۰	۳'۲۰۰'۰۰۰	۳'۲۰۰'۰۰۰
۲۶	۱۷	رادیاتور	۷۴۲'۵۶۰'۰۰۰		۷۴۲'۵۶۰'۰۰۰
۲۷	۱۹	کانال هوا، دریچه هوا و دودکش	۵۸۷'۱۷۱'۰۰۰	۱۰'۹۸۰'۰۰۰	۵۹۸'۱۵۱'۰۰۰
۲۸	۲۰	هواکش	۱۴'۱۵۴'۰۰۰		۱۴'۱۵۴'۰۰۰
۲۹	۲۴	الکتروپمپ	۱۶'۵۸۴'۰۰۰		۱۶'۵۸۴'۰۰۰
۳۰	۲۵	عایق	۴۷۵'۱۴۰'۰۰۰	۶'۹۸۵'۰۰۰	۴۸۲'۱۲۵'۰۰۰
۳۱	۲۹	لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی	۱۶۴'۳۴۹'۰۰۰		۱۶۴'۳۴۹'۰۰۰
۳۲	۳۰	وسایل آتش نشانی	۳۴'۰۰۰'۰۰۰	۳۴'۰۰۰'۰۰۰	۳۴'۰۰۰'۰۰۰
۳۳	۳۲	سختی گیر	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۴	۳۳	مخازن و مبدلها	۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۵	۳۴	بستها و تکیه گاهها	۱۳۶'۸۰۰'۰۰۰		۱۳۶'۸۰۰'۰۰۰

جمع: ۳'۲۵۵'۸۹۱'۰۰۰ ۲۴۱'۵۶۵'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۳'۴۹۷'۴۵۶'۰۰۰

اضافه میشود: ۳۰٪ / ضریب بالاسری ۱۰'۴۹'۲۳۶'۸۰۰

جمع: ۴'۵۴۶'۶۹۲'۸۰۰

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۱۸۱'۸۶۷'۷۱۲

جمع کل بریال: ۴'۷۲۸'۵۶۰'۵۱۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

نام پروژه: ساختمان حمل و نقل ۱۴۰۰

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رفسنجان

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: معاونت شهرسازی و امور زیر بنایی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۳۶	۱	چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی	۹۴۵'۴۰۱'۰۰۰		۹۴۵'۴۰۱'۰۰۰
۳۷	۵	چراغهای مخصوص	۳۶۳'۰۵۰'۰۰۰		۳۶۳'۰۵۰'۰۰۰
۳۸	۶	سیم ها	۲۰۰'۷۲۰'۰۰۰		۲۰۰'۷۲۰'۰۰۰
۳۹	۷	کابلهای فشار ضعیف	۱۲۵'۲۰۵'۰۰۰	۲۸'۰۰۰'۰۰۰	۱۵۳'۲۰۵'۰۰۰
۴۰	۸	کابلشوها	۲۱'۷۱۶'۲۰۰		۲۱'۷۱۶'۲۰۰
۴۱	۱۱	کلیدها و پریزها	۶۷'۱۰۴'۰۰۰	۸۱'۲۰۰'۰۰۰	۱۴۸'۳۰۴'۰۰۰
۴۲	۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۹۸'۶۲۹'۵۰۰		۹۸'۶۲۹'۵۰۰
۴۳	۱۴	وسایل فشارضعیف تابلویی		۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۴	۲۰	وسایل شبکه		۶۰'۰۰۰'۰۰۰	۶۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۵	۲۱	کابلهای تلفن	۲۹'۵۳۴'۰۰۰		۲۹'۵۳۴'۰۰۰
۴۶	۲۲	وسایل ارتباطی	۱۰'۷۴۱'۶۰۰		۱۰'۷۴۱'۶۰۰
۴۷	۲۶	وسایل اعلام حریق	۲۸۹'۲۶۱'۰۰۰		۲۸۹'۲۶۱'۰۰۰
۴۸	۲۷	وسایل صوتی	۲۸'۴۷۸'۰۰۰		۲۸'۴۷۸'۰۰۰
۴۹	۲۸	وسایل متفرقه		۱۱۳'۸۵۵'۰۰۰	۱۱۳'۸۵۵'۰۰۰
۵۰	۲۹	سیستم شبکه های اطلاع رسانی	۳۹۷'۶۰۰'۰۰۰		۳۹۷'۶۰۰'۰۰۰

جمع: ۲'۵۷۷'۴۴۰'۳۰۰ ۴۸۳'۰۵۵'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۳'۰۶۰'۴۹۵'۳۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۹۱۸'۱۴۸'۵۹۰

جمع: ۳'۹۷۸'۶۴۳'۸۹۰

اضافه میشود مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه: ۱۵۹'۱۴۵'۷۵۶

جمع کل بریال: ۴'۱۳۷'۷۸۹'۶۴۶